

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

w sprawie realizacji zamówienia publicznego -

„Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla dziesięciu odrębnych inwestycji drogowych planowanych do realizacji przy drogach administrowanych przez Gminę Inowrocław” w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu **4.03.2019 r.** o godzinie **11:15** w pokoju nr 5 budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu przy ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław, rozpoczęła posiedzenie Komisja Przetargowa powołana pismem **RI.I.271.4.3.2019** Wójta Gminy Inowrocław z dnia 8.02.2019 r. w następującym składzie:

Sławomir Kot - Gmina Inowrocław

Marcin Rychłowski - Gmina Inowrocław

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w terminie do dnia **4.03.2019 r. do godz. 11:00**, uczestniczących w procesie przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu **12.02.2019 r.** na w/w zamówienie publiczne, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.gm-inowroclaw.rbp.mojregion.info, a także na portalu UZP jako zamówienie **Nr 513233-N-2019**.

1. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia **4.03.2019 r. do godz. 11:00** wpłynęło **6** ofert.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował, że Zamawiający przeznaczy na realizację zadania kwotę w wysokości:

Część 1	30.000,00 zł	Część 2	20.000,00 zł
Część 3	40.000,00 zł	Część 5	15.000,00 zł
Część 6	20.000,00 zł	Część 7	5.000,00 zł
Część 8	15.000,00 zł	Część 9	10.000,00 zł
Część 10	20.000,00 zł		

3. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. **11:15** w dniu **4.03.2019r.** w siedzibie Zamawiającego.

4. Nienaruszalność koperty została potwierdzona przez członków Komisji Przetargowej. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał następujące informacje:

- nazwy i adresy Wykonawców,
- zakres realizacji zadania i cenę ofertową.



5. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

OFERTA NR 1

WALCZAK – PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWO - KONSULTINGOWA,
ul. Świerkowa 5, 88-400 Żnin

Część zamówienia	Kwota brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Termin usunięcia wad i usterek	Termin wykonania	Warunki płatności
CZĘŚĆ 2	36.101,73 zł	14 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 5	50.239,35 zł	14 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 8	39.494,07 zł	14 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 9	32.875,44 zł	14 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

OFERTA NR 2

MBZ Andler, Tomczak sp. j.,
ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek

Część zamówienia	Kwota brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Termin usunięcia wad i usterek	Termin wykonania	Warunki płatności
CZĘŚĆ 1	91.020,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 2	35.670,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 3	78.720,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 5	47.970,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 6	47.970,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 7	18.450,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 8	35.670,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 9	35.670,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 10	72.570,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ



Część zamówienia	Kwota brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Termin usunięcia wad i usterek	Termin wykonania	Warunki płatności
CZĘŚĆ 1	68.880,00 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 2	32.103,00 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 3	65.497,50 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 5	35.399,40 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 6	35.399,40 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 7	13.099,50 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 8	31.611,00 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 9	30.258,00 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 10	35.399,40 zł	30 dni	6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Część zamówienia	Kwota brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Termin usunięcia wad i usterek	Termin wykonania	Warunki płatności
CZĘŚĆ 2	18.327,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 3	27.060,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 5	14.022,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 9	11.685,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 10	14.022,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ



Część zamówienia	Kwota brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Termin usunięcia wad i usterek	Termin wykonania	Warunki płatności
CZĘŚĆ 1	89.544,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 2	37.146,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 3	78.474,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 5	24.846,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 6	28.782,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 7	15.067,50 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 8	22.509,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 9	22.017,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 10	36.531,00 zł	30 dni	3-6 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Część zamówienia	Kwota brutto	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Termin usunięcia wad i usterek	Termin wykonania	Warunki płatności
CZĘŚĆ 2	73.185,00 zł	-	29 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
CZĘŚĆ 10	46.986,00 zł	-	29 dni	Zgodnie z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 6.3 SIWZ, **każdy wykonawca**, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem



oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć wg. wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Zamówień Publicznych
mgr inż. *Przemysław Kot*

1.

PROKURATOR
ds. zamówień publicznych

2. *Marcin Rychtowski*

ZATWIERDZAM

z up. WÓJTA
mgr Matek Karólewski

.....
(data, podpis i pieczęć osoby
zatwierdzającej postępowanie)

