

Zamawiający:
Gmina Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 43
88-100 Inowrocław

Inowrocław, dnia 27.11.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP I – III postępowanie.**

ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamieszczono na stronie internetowej gminy: www.gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info, a także w Biuletynie Zamówień Publicznych

Działając na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.), z uwagi na konieczność rozliczenia inwestycji w ramach projektu PROW do końca lipca 2018r. oraz zważając na brak akceptacji wydłużenia terminu rozliczenia wskazanej inwestycji, Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia.

- w pkt. 4 SIWZ jest:

Zamawiający przewiduje termin wykonania zamówienia w okresie **od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2018 r.**

- w pkt. 4 SIWZ zmienia się zapis na:

Zamawiający przewiduje termin wykonania zamówienia w okresie **od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r.**

W konsekwencji zmiany terminu wykonania zamówienia określonego w pkt. 4 SIWZ (do dnia 30 czerwca 2018r.) zmianie ulega również termin wskazany we wzorze umowy, formularzu ofertowym oraz wszystkich pozostałych dokumentach nie wymienionych w niniejszym zawiadomieniu.

Zatwierdził:
z up. WÓJTA
mgr Matek Karólewski
ZASTĘPCA WÓJTA
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)