
1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,51

1.2
D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE KRZEWÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.2.1
Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z 

zasypaniem wykopów po karczowaniu
m

2 113,50

1.3
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.3.1 Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
3 280,66

1.4
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1 Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (materiał do ponownego wykorzystania) m
2 5,00

1.4.2 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm                                    m
2 361,74

1.4.3 Rozebranie krawężników betonowych 15x22 m 5,00

1.4.4 Rozebranie ławy betonowej m
3 0,25

1.4.5 Rozebranie tarcz znaków drogowych szt. 1,00

1.4.6 Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją m
3 54,68

- krawężniki: 0,17 m3

- ława betonowa: 0,25 m3

- kruszywo: 54,26 m3

1.5
D 01.03.03

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.5.1

Zabezpieczenie przewodów teletechnicznych rurą osłonową dzieloną typu A110PS (lub równoważna) wraz z 

odkryciem przewodu, wywozem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją oraz zasypaniem i 

zagęszczeniem wykopu

m 130,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m
3 442,40

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.2.1 Formowanie nasypów z zakupem materiału m
3 241,75

3 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

3.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 1 631,42

- jezdnia - poszerzenie: 1441,06 m2

- zjazdy: 190,36 m2

3.2
D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 2 745,40

3.2.2 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 2 745,40

3.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 497,56

- jezdnia - włączenia: 497,56 m2

3.3.2 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm m
2 178,16

- zjazdy: 178,16 m2

3.3.3 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm m
2 943,50

- jezdnia - poszerzenie: 943,50 m2

3.3.4 Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 m
3 436,77

- jezdnia: 436,77 m3

3.4
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.4.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm m
2 190,36

- zjazdy: 3,50+186,86 = 190,36 m2

3.4.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm m
2 1 441,06

- jezdnia - poszerzenie: 1441,06 m2

3.5
D 04.06.01

45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

3.5.1 Wykonanie podbudowy z betonu C-8/10 gr. 15 cm m
2 3,50

- zjazdy: 3,50 m2

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej 150549C w m. Dulsk - ETAP I

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość



4 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

4.1
D 05.03.05

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.1.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr.5 cm m
2 2 643,00

- jezdnia: 2643,00 m2

4.2
D 05.03.23 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.2.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm czarna na podsypce cem.-piaskowej m
2 3,50

- zjazdy: 3,50 m2

4.2.2
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał z 

odzysku) 
m

2 5,00

5 D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

5.1
D 06.03.01

45112000-5

WYKONANIE POBOCZY

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

5.1.1 Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 11 cm m
2 749,00

6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.1.1
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach, 

strzałki i inne symbole
m

2 4,48

6.2
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.2.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 7,00

6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 3,00

6.2.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ F szt. 4,00

6.2.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ T szt. 2,00

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.1.1
Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 59,15

7.1.2
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 5,00

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

8.1
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

8.1.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m
2 1 437,20

9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

9.1
GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

9.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 0,51


